
 

 

 
 

 

Faza opracowania:  
PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji: 

Budowa w zła cieplnego na potrzeby 
 c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem w zła w zimn  wod  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
przy Al. Rejtana 41 w Rzeszowie 

 

w ramach zadania 

 
„Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. 

Rejtana i Al. Krzy anowskiego w Rzeszowie” 
 

 

 

Kategoria obiektu budowlanego: 

KATEGORIA XIII 
 

Adres:   

Al. Rejtana 41, 35-329 Rzeszów 
gm. Miasto Rzeszów, Powiat Rzeszowski 

 

Inwestor: 

Spółdzielnia Zodiak, Al. T. Rejtana 47, 35-326 Rzeszów 
 

 

 

 

 

 

 

Zespół projektowy: 

Imi  i nazwisko Upr. bud.  nr: Podpis 

BRAN A SANITARNA I TECHNOLOGICZNA 

Projektował: mgr in . Grzegorz RECHTO  PDK/0071/PWOS/06   

Sprawdził: mgr in . Tomasz TOTO  PDK/208/POOS/18  

Współpraca: mgr in . Tomasz WI CEK   

Andrzej
Stempel

Andrzej
Stempel

































Andrzej
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Andrzej
Stempel







































Proj. węzeł
 cieplny

Nazwisko

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47

35­326 Rzeszów

Inwestor:

Temat rys:

Zadanie:

Sprawdzający:

Projektant:

Podpis

W­01
RYS. NR

Skala:

Upr. DataZespół proj.

LOKALIZACJA BUDYNKU WRAZ Z
UMIEJSCOWIENIEM WĘZŁA CIEPLNEGO

PDK/0071/PWOS/06

mgr inż. Tomasz TOTOŚ PDK/0208/POOS/18

Współpraca: mgr inż. Tomasz WIĘCEK

mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ

1:500

11.2021

11.2021

11.2021

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Al. Rejtana 41 w Rzeszowie



- projektowane przewody instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej
- projektowane przewody instalacji cyrkulacji ccwu

- projektowane piony instalacji ccwu i cyrkulacji ccwu

- oznaczenie średnic przewodów

- projektowane przewody instalacji zimnej wody

17 x 2,75

UWAGI:
- układ geometryczny pomieszczeń częściowo odwzorowany na podst. dokumentacji archiwalnej
- wysokościowy przebieg rur schematycznie wskazany na rozwinięciu
- na każdym przyłączu ciepłej wody z pionu projektuje się zestaw do opomiarowania zużycia cwu
- istnieje możliwość korekty tras na etapie wykonawczym w zależności od stwierdzonych warunków faktycznych
- w trakcie wykonywania robót dopasować podłączenie do istniejącego układu instalacyjnego.

1

- projektowane wpięcie w istn. w mieszkaniu instalację cwu
    wyposażone w zestaw wodomierzowy

- projektowany punkt przesuwny

- projektowany punkt stały

Wpięcie w istn.
inst. zw - za wodomierzem

50 x 4,5 PE-Xc/Al/PE

Pomieszczenie wodomierza

Pomieszczenie proj.
węzła cieplnego

wpięcie do sekcji cwu
węzła cieplnego
- odrębne opracowanie
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Pomieszczenie istn.
rozdzielacza c.o.

pomieszczenie rozdzielacza
- przewidzieć wymianę
i modernizację rozdzielaczy

rozdzielacz zdalny inst. c.o.
- wymieniony i zmodernizowany
oraz połączony z proj. węzłem c.o.

2x st. czar. DN50 proj. połączenie rozdzielacza zdalnego z węzłem c.o., prowadzić po wierzchu, izolacja: wełna mineral. w płaszczu z folii alum.  

Nazwisko

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47

35-326 Rzeszów

Inwestor:

Temat rys:

Zadanie:

Sprawdzający:

Projektant:

Podpis

W-02
RYS. NR

Skala:

Upr. DataZespół proj.

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Al. Rejtana 41 w Rzeszowie

ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO W ZIMNĄ
WODĘ NA POTRZEBY CWU

PDK/0071/PWOS/06

mgr inż. Tomasz TOTOŚ PDK/0208/POOS/18

Współpraca: mgr inż. Tomasz WIĘCEK

mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ

1:100

11.2021

11.2021

11.2021
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Pomieszczenie wymiennikowni -
objaśnienia

Pomieszczenie wymiennikowni -
lokalizacja

Pomieszczenie wymiennikowni -
rzut; skala 1:50

UWAGA:
- w trakcie wykonywania robót przewidzieć do wymiany

rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpięciem w istn.
układ c.o. - rozdzielacz zdalny,

- przewidzieć dostosowanie poziomów i podejść pod piony c.o.
w związku ze zmianą sposobu zasilania

- prace wykonywać dla równolegle działajacych układów
grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepła,

- w trakcie realizacji prac zapewnić dostawę ciepla poprzez
instalację tymczasową.
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proj. zasobnik cwu 500l

proj.węzeł cieplny - sekcja ciepłej wody użytkowej

proj. wyjście niskich parametrów c.o. z węzła do rozdzielacza

proj. "by-pass" zbiornika cwu

proj. naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. wraz z rurą wzbiorczą

proj.węzeł cieplny - sekcja centralnego ogrzewania

proj. przyłącze cieplne wysokich parametrów do węzła

proj. zasilanie instalacji bloku w cwu

proj. zasilanie instalacji cyrkulacji cwu

proj. wylot cwu ze zbiornika

proj. wylot cwu do zbiornika

istn. instalacja c.o. - do likwidacji i częściowej modernizacji
kratka odwadniająca - do wymiany i modernizacji

proj. zasilanie węzła cwu w zimną wodę

proj. zasilanie rozdzielacza zdalnego c.o.

proj. powrót z rozdzielacza zdalnego c.o.

Nazwisko

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47

35­326 Rzeszów

Inwestor:

Temat rys:

Zadanie:

Sprawdzający:

Projektant:

Podpis

W­03
RYS. NR

Skala:

Upr. DataZespół proj.

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Al. Rejtana 41 w Rzeszowie

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
C.O. I CWU

PDK/0071/PWOS/06

mgr inż. Tomasz TOTOŚ PDK/0208/POOS/18

Współpraca: mgr inż. Tomasz WIĘCEK

mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ

1:50

11.2021

11.2021

11.2021
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Pomieszczenie wymiennikowni -
objaśnienia

17

18

Pomieszczenie wymiennikowni -
lokalizacja

Pomieszczenie rozdzielacza -
rzut; skala 1:50

UWAGA:
- w trakcie wykonywania robót przewidzieć do wymiany

rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpięciem w istn.
układ c.o.,

- przewidzieć dostosowanie poziomów i podejść pod piony c.o.
w związku ze zmianą sposobu zasilania

- prace wykonywać dla równolegle działajacych układów
grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepła,

- w trakcie realizacji prac zapewnić dostawę ciepla poprzez
instalację tymczasową.

zlewozmywak - proj. usytuowanie

proj. zasobnik cwu 500l

proj. zasilanie węzła cwu w zimną wodę

proj.węzeł cieplny - sekcja ciepłej wody użytkowej

istn. zasilanie niskich parametrów c.o. - do likwidacji

proj. "by-pass" zbiornika cwu

proj. naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. wraz z rurą wzbiorczą

proj. rozdzielacz c.o.

istn. rozdzielacz c.o. - do wymiany i modernizacji

proj.węzeł cieplny - sekcja centralnego ogrzewania

proj. przyłącze cieplne wysokich parametrów do węzła

proj. zasilanie instalacji bloku w cwu

proj. zasilanie instalacji cyrkulacji cwu

proj. wylot cwu ze zbiornika

proj. wylot cwu do zbiornika

istn. zasilanie instalacji c.o. - do modernizacji

kratka odwadniająca - do wymiany i modernizacji

istn. zasilanie niskich parametrów c.o. - do likwidacji

19 proj. zasilanie węzła cwu w zimną wodę
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Nazwisko

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47

35­326 Rzeszów

Inwestor:

Temat rys:

Zadanie:

Sprawdzający:

Projektant:

Podpis

W­04
RYS. NR

Skala:

Upr. DataZespół proj.

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Al. Rejtana 41 w Rzeszowie

RZUT POMIESZCZENIA ROZDZIELACZA
ZDALNEGO C.O.

PDK/0071/PWOS/06

mgr inż. Tomasz TOTOŚ PDK/0208/POOS/18

Współpraca: mgr inż. Tomasz WIĘCEK

mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ

1:50

11.2021

11.2021

11.2021



Nazwisko

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47

35­326 Rzeszów

Inwestor:

Temat rys:

Zadanie:

Sprawdzający:

Projektant:

Podpis

W­04
RYS. NR

Skala:

Upr. DataZespół proj.

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Al. Rejtana 41 w Rzeszowie

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA
CIEPLNEGO

PDK/0071/PWOS/06

mgr inż. Tomasz TOTOŚ PDK/0208/POOS/18

Współpraca: mgr inż. Tomasz WIĘCEK

mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ

­:­

11.2021

11.2021

11.2021


