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Tabela przedmiaru robét
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY AL. KRZYZANOWSKIEGO 6 W RZESZOWIE
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Demontaze
1 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (skrzynki) - tablica wylacznika glownego WG
0202/05 szt 6
2 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (skrzynki) - tablica zabezpieczen wlz
0202/05 szt 6
3 KNNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (skrzynki) - tablica administracyjna
0202/05 szt 6
4 Kalkulacja Demontaz instalacji w budynku - oprawy, faczniki, gniazda
indywidualna
kpl 1
2. Rozdzielnice elektryczne
5 Kalkulacja Wymiana drzwiczek elewacyjnych ztacz kablowych ZK-3
indywidualna
kpl 6
6 Kalkulacja Wymiana drzwiczek elewacyjnych w SZR
wlasna kpl [§
7 Kalkulacja Dostawa, montaz i podtaczenie kompletnej tablicy RG-1, wyposazenie wg projektu
wlasna kpl 1
8 Kalkulacja Dostawa, montaz i podtaczenie kompletnej tablicy RG-2, wyposazenie wg projektu
wlasna kpl 1
9 Kalkulacja Dostawa, montaz i podlaczenie kompletnej tablicy RG-3, wyposazenie wg projektu
wlasna kpl 1
10 | Kalkulacja Dostawa, montaz i podtaczenie kompletnej tablicy RG-4, wyposazenie wg projektu
wiasna kpl 1
11 Kalkulacja Dostawa, montaz i podiaczenie kompletnej tablicy RG-5, wyposazenie wg projektu
wiasna kpl 1
12 | Kalkulacja Dostawa, montaz i podtaczenie kompletnej tablicy RG-6, wyposazenie wg projektu
wiasna kpl 1
13 | KNR 508 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukeja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
404/1 do 10 kg - Przycisk wyzwalajacy pPWP, z sygnalizacja optyczna zadziatania kpl 6
14 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wngki o objgtosci do 1,0dm3 w podtozu betonowym
1010/17 szt 1
15 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wngki - za kazdy nastgpny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podtozu betonowym
1010/18 szt 100
3. Trasy kablowe
16 | KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw dhugosci do 20cm w $cianach Iub stropach betonowych dla rur o $rednicy do
1004/08 60mm otworéw 30
17 | KNNRS Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 47 mm - rury RL37
103/4 m 150
18 | KNNRS Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 47 mm - rury RL28
103/4 m 80
19 | KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos$¢ przebicia do 20 ¢cm, rura Fi do
1004/7 40 mm otwor 20,
4. WLZ
20 | KNNRS5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 30 mm2 - N2XH-J 5x4mm?2
203/3 m 5
21 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 30 mm2 - N2XH-J 5x10mm?2
203/3 m 220
22 | KNNRS5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 30 mm2 - N2XH-J 5x16mm?2
203/3 m 20,
23 | KNNR5 Montaz koncowek kablowych o przekroju do 120mm2 przez zaciskanie
1204/04 szt 20
24 | KNNRS5 Montaz koncodwek kablowych o przekroju do 50mm?2 przez zaciskanie
1204/03 szt 30
25 | KNNRS Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 6
26 | KNNRS Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastepny pomiar
1303/04 pomiar 24
5. Odbiory administracyjne
27 | KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos$¢ przebicia do 20 cm, rura Fi do
1004/7 40 mm otwor 12
28 | KNNRS5 Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - NHXMH-J 3x1,5mm?2
0203/01 m 80
29 | KNNRS5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 podtozu innym niz betonowe - HDGs 5x1,5mm?2 m 240
30 | KNR5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 2
0502/09 mocowania kpl 244
31 |TZKNBK 17 Instalowanie opraw o$wietleniowych zarowych, plafoniera P na cegle lub betonie - p.a. montaz zrodta swiatta
51/8 LED 7W E27 szt 156
32 |TZKNBK 17 Instalowanie opraw o$wietleniowych zarowych, plafoniera P na cegle lub betonie - oprawa z czujka ruchu
51/8 IK10, E27 + zrédto LED 13W E27 szt 244
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33 | KNNRS5 Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - p.a. podtaczenie odbioréw w czgsci administracyjnej
406/2 szt 40
34 | KNNRS5 Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - p.a. podtaczenie rozdzielni wezta cieplnego
406/2 szt 3
35 | KNNRS5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
1303/01 pomiar 1
36 | KNNRS5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego
1303/03 pomiar 1
37 | KNNR S5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny pomiar
1303/02 pomiar 30
38 | KNNRS Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastepny pomiar
1303/04 pomiar 10
39 KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
5-08 0902/01
pomiar 1
40 KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowej
5-08 0902/02
pomiar 40
41 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba pierwsza
1305/1 proba 6
7. Instalacja fotowoltaiczna
42 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza bez czgsciowego rozebrania i podtaczenia aparatow o masie do 20kg z 2
0402/07 otworami mocujacymi - analogia montazu modutow fotowoltaicznych na dachu, 370Wp 1,69m x1,17m szt 12
43 | Kalkulacja Montaz konstrukcji na dachu
indywidualna
kpl 12
44 | KNNRS5 Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 2,5mm?2 - przewod
0202/01 solarny PV1-F 4mm?2 m 60
45 | KNR 5-08 Montaz koncodwek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie- koncoéwki 4mm?2
0814/01 szt 32
46 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztoZeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/02 do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi - Montaz rozdzielni RPV wg dokumentacji projektowej szt 2
47 | KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza z czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatdéw o masie
0403/11 do 100kg z 4 otworami mocujacymi - p.a. mikroinwerter fotowoltaiczny, on-grid, 0,6 kW szt 6
48 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 30 mm2 - YKYZo 3x2,5mm?2
203/3 m 30
49 | KNNRS Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 30 mm2 - N2XH-J 3x4mm?2
203/3 m 80
50 | KNNRS5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach
0209/01 bez mocowania - przewdd wyrownawczy N2XH-J 1x16mm?2 m 80,
51 | Kalkulacja Podtaczenie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
indywidualna
kpl 1
8. Instalacja odgromowa
52 | KNR 508 Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10 “mm, dach ptaski, pokrycie dachu papa na
604/3 betonie - DFe fi Smm mocowany na uchwytach klejonych m 20
53 | KNNRS Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, 10-5,0, masa 427kg - p.a. Montaz mosztoéw odgromowych z
615/6 podstawa betonowa h=4m szt 2
54 | KNR 508 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zlaczy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
618/1 szt. 4
55 | KNRS518 Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
1603/6 uziom. 1
9. Instalacja polaczen wyrownawczych
56 | KNNRS5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5"kg - Szyna potaczen wyrownawczych miejscowych
406/1 szt 6
57 | KNNRS5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 7,5 mm?2 - Przewod NHXMH-J
203/1 1x4mm?2 m 120
58 | KNR 5-08 Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm2 na wspornikach
0603/13 mocowanych na kotkach wstrzeliwanych - bednarka FeZn 25x4 m 24
59 | KNNRS5 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 6 mm?2
1203/3 szt 24
60 | KNRS518 Proby pomontazowe - badania instalacji uziemiajacej - pomiar pierwszy
1603/8 uziom. 6
10. Odtworzenia
61 |NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 50
62 KNR-W Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
2-02 1510/01
m2 50
63 | KNR K-09 Wyréwnanie duzych ubytkow na $cianach o grubosci warstwy do 30mm
0103/12 m2 20
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64 | Kalkulacja Wyréwnanie na gtadko uszkodzonych powierzchni $cian
indywidualna
m2 30
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